

18 СУ „Уилям Соф	д
Изх. № 680	
дата: 30. 03.	2020 г

УТВЪРЖДАВАМ:

Величка Стойчева

директор на 18-то СУ „Уилям Гладстон”,  
гр. София



## ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи, изискани с Протокол № 1 от 10.02.2020 г. за установяване съответствие с личното състояние и критериите за подбор на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“, открита съгласно Заповед № 851-1/15.01.2020 г. на директора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София**

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № 1132/10.02.2020 г. на Радосвета Микова – заместник директор по УД на СУ „Уилям Гладстон“ гр. София, заместваща директора съгласно заповед № 1055/20.01.2020 г., в състав:

### Председател:

Елисавета Владимирова – заместник - директор по АСД на 18-то СУ „Уилям Гладстон“

### Членове:

инж. Елмира Бабачева – строителен инженер, външен експерт  
Гергана Тончева – външен експерт,  
Веселина Василева – юрисконсулт,  
Бонка Янева – домакин

**I.** Участникът „Стреза“ ЕООД е представил в 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София, с вх. № 960/14.02.2020 г. 10:49 ч. плик с надпис „Допълнително представени документи“, съдържащ както следва:

1. Допълнен ЕЕДОП на участник Стреза ЕООД – CD, оригинал, подписан с електронен подпис на *Янко Шумков*;
2. Допълнен ЕЕДОП на подизпълнител „Мечкуеви архитекти“ ООД – CD, оригинал, подписан с електронен подпис на *Корнелия Мечкуева*.

**II.** Комисията в закрито заседание на 24.02.2020 г. при преглед на представените документи установи следното:

1. В допълнително представения ЕЕДОП на участника, в поле IV, т. 10 са посочени видовете дейности, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя, както и техния дял - 4% от поръчката.

2. По отношение на ЕЕДОП на подизпълнителя „Мечкуеви архитекти“ ООД, комисията установи, че същият е представен и попълнен от Корнелия Мечкуева – съдружник и управител в дружеството и задължено лице съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП.

3. При проверката във връзка с представените допълнително ЕЕДОП, комисията установи техническо несъответствие - в част III: „Основания за изключване“ на представените от „Стреза“ ЕООД три броя електронен ЕЕДОП, както и в представения от „Интерхолд“ ЕООД електронен ЕЕДОП не фигурира раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“, поради което не може да се направи надлежно заключение относно всички изисквания към личното състояние на участниците в процедурата.

Същевременно, приложеният в електронната преписка в профила на купувача на 18 СУ „Уилям Гладстон“ ЕЕДОП в част III: „Основания за изключване“ съдържа раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“ с отбелязване, че раздел Г е подлежащ на попълване, като Раздел Г на част III фигурира и в двата файлови формата на публикувания ЕЕДОП – „pdf“ и „xml“.

С оглед на така установеното и следвайки принципа на съразмерност, на служебното начало и на бързина и процесуална икономия в административния процес, установени в чл. 6, чл. 9 и чл. 11 АПК, комисията реши да се изпратят уведомления до двамата участници, с които да им бъде дадена възможност в срок от 3 (три) работни дни да отстранят констатираното несъответствие като представят нови ЕЕДОП.

Уведомленията бяха изпратени, както следва: уведомление с изх. № 549/25.02.2020 г. до „Интерхолд“ ЕООД и уведомление с изх. № 548/25.02.2020 г. до „Стреза“ ЕООД.

### **III. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 02.03.2020 г.**

**1. Участникът „Стреза“ ЕООД** е представил в 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София, с вх. № 1057/26.02.2020 г. плик с надпис „Допълнително представени документи по обществена поръчка с предмет Инженеринг - изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“, съдържащ:

- CD, съдържащо допълнен ЕЕДОП на участник „Стреза“ ЕООД – оригинал, подписан с електронен подпис на *Янко Шумков*, допълнен ЕЕДОП на подизпълнител „Мечкуеви архитекти“ ООД – оригинал, подписан с електронен подпис на *Корнелия Мечкуева* и допълнен ЕЕДОП на подизпълнител „Мечкуеви архитекти“ ООД – оригинал, подписан с електронен подпис на *Милен Мечкуев*.

**2. Участникът „Интерхолд“ ЕООД** е представил в 18 СУ „Уилям Гладстон“ гр. София, с вх. № 1067/27.02.2020 г. плик с надпис „Допълнително представени документи по обществена поръчка с предмет Инженеринг - изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, съдържащ както следва:

- CD, съдържащо допълнен ЕЕДОП на участник „Интерхолд“ ЕООД – оригинал, подписан с електронен подпис на *Десислав Герданов*.

След извършената проверка на представения допълнен ЕЕДОП, комисията установи, че участникът „Интерхолд“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия за лично състояние и минимални изисквания за икономически и технически възможности на участника.

**Въз основа на горната констатация, комисията допуска офертата на участника „Интерхолд“ ЕООД до следващия етап – разглеждане на техническото предложение.**

След извършената проверка на представените допълнени ЕЕДОП, комисията установи, че участникът „Стреза“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия за лично състояние и минимални изисквания за икономически и технически възможности на участника.

**Въз основа на горната констатация, комисията допуска офертата на участника „Стреза“ ЕООД до следващия етап – разглеждане на техническото предложение.**

Настоящият протокол е съставен и подписан на 02.03.2020 г.

Настоящият протокол е изготвен от комисия в състав:


**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

Елисавета Владимирова – зам.-директор АСД на 18-то СУ „Уилям Гладстон“ 

**Членове:**

инж. Елмира Бабачева – строителен инженер, външен експерт 

Гергана Тончева – външен експерт 

Веселина Василева – юристконсулт 

Бонка Янева – домакин 